

入札(見積)調書

工事番号 加建土請第12号 工事名 令和4年度 町道上孫沢線舗装工事 工事場所 加美町鳥屋崎字泥坂屋敷 執行月日 令和4年 10月19日 午後 1時30分 執行場所 加美町役場本庁舎 3階 第1会議室	入札方式 指名競争入札 予定価格 16,260,000 円 最低制限価格 13,625,000 円
--	---

入札(見積)経過

番号	商号又は名称	第1回入札	第2回入札	第1回見積	備考
1	小野田建設(株)	16,200,000			
2	木戸建設(株)	15,000,000	落札決定		
3	丸か建設(株)	辞退			
4	(株)佐藤工務店	16,500,000			
5	旭興業(株)	16,100,000			
6	(株)佐藤建設	15,800,000			
7	柏原建設(株)	16,000,000			
8	(有)中新田建設	16,000,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

入札(見積)調書

工事番号 加下管工第8号 工事名 令和4年度 下新田原田マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事 工事場所 加美町下新田字原田 地内 執行月日 令和4年 10月19日 午後 1時35分 執行場所 加美町役場本庁舎 3階 第1会議室	入札方式 指名競争入札 予定価格 3,630,000 円 最低制限価格 3,240,000 円
---	---

入札(見積)経過

番号	商号又は名称	第1回入札	第2回入札	第1回見積	備考
1	産電工業(株)	3,730,000			
2	(株)水機テクノス 東北支店	3,720,000			
3	(株)エコサーブ 営業本部	3,590,000			
4	(株)グローバル環境システム 加美営業所	3,670,000			
5	(業)アクアネット 加美営業所	3,500,000	落札決定		
6	(業)アクアテック栗原	3,630,000			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

入札(見積)調書

工事番号 加下管工第9号 工事名 令和4年度 下夕川原マンホールポンプ場汚水ポンプ等更新工事 工事場所 加美町字下夕川原 地内 執行月日 令和4年 10月19日 午後 1時40分 執行場所 加美町役場本庁舎 3階 第1会議室	入札方式 指名競争入札 予定価格 2,895,000 円 最低制限価格 2,584,000 円
--	---

入札(見積)経過

番号	商号又は名称	第1回入札	第2回入札	第1回見積	備考
1	産電工業(株)	2,860,000			
2	(株)水機テクノス 東北支店	2,920,000			
3	(株)エコサーブ 営業本部	2,780,000			
4	(株)グローバル環境システム 加美営業所	2,890,000			
5	(業)アクアネット 加美営業所	2,720,000	落札決定		
6	(業)アクアテック栗原	2,920,000			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

入札(見積)調書

工事番号 加下管工第10号 工事名 令和4年度 北原2号マンホールポンプ場汚水ポンプ等更新工事 工事場所 加美町字北原 地内 執行月日 令和4年 10月19日 午後 1時45分 執行場所 加美町役場本庁舎 3階 第1会議室	入札方式 指名競争入札 予定価格 2,531,000 円 最低制限価格 2,259,000 円
---	---

入札(見積)経過

番号	商号又は名称	第1回入札	第2回入札	第1回見積	備考
1	産電工業(株)	2,880,000			
2	(株)水機テクノス 東北支店	3,150,000			
3	(株)エコサーブ 営業本部	2,670,000			
4	(株)グローバル環境システム 加美営業所	2,500,000	落札決定		
5	(業)アクアネット 加美営業所	2,530,000			
6	(業)アクアテック栗原	2,790,000			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					